

Głogów, dn. 14 października 2015

TR 21-8/4/15

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: **postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na Wzmocnienia konstrukcyjnego sieci i przyłączy kanalizacyjnych w Głogowie, metodą bezwykopową o wymaganej sztywności obwodowej kanału 4kN/m² w latach 2015 do 2019 zwanych etapami (etap2015, etap 2016, etap 2017, etap 2018, etap 2019).**

1. W nawiązaniu do treści zał. nr 1 SIWZ – Formularz ofertowy zwracamy się z prośbą o modyfikację treści zał. poprzez zapis „w odpowiedzi na ogłoszenie dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy..” .Wskazujemy, iż Wykonawcy nie składają oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówienia przez Spółkę PWiK w Głogowie.

Odp.

Zamawiający informuje, iż jest to **zaproszenie do składania ofert nieograniczonego kręgu wykonawców**. Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, spośród których jest wybierana oferta najkorzystniejsza w trybie jednoetapowym.

2. W nawiązaniu do treści zapisów zał. nr 6 do SIWZ – projekt umowy – prosimy o modyfikację treści ust. 2 §5 nadanie mu następującej treści: „ Koordynatorem i kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie tel.

Wskazujemy, iż zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – Wykaz Personelu Wykonawcy, Wykonawca wskazuje dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania (kierownictwo budowy). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie w projekcie umowy, iż wykonawca zobowiązany będzie do wskazania koordynatora i kierownika budowy.

Odp.

Ustanowienie kierownika budowy jest obowiązkowe w przypadku robót budowlanych, na wykonywanie których jest wymagane pozwolenie na budowę (pozwolenia na budowę wymagają wszystkie budowy i roboty budowlane, które nie zostały wymienione w art. 29 Ustawy – Prawo budowlane). W tym przypadku wykonanie robót budowlanych, nie jest uzależnione od uzyskania pozwolenia na budowę. Kierownik robót może wykonywać funkcje **kierowania robotami budowlanymi** (budową).

3. W nawiązaniu do treści zapisów zał. nr 6 do siwz- projekt umowy, z uwagi na to iż w §10 nie wskazuje jednoznacznie od jakiej wysokości zostaną naliczane kary umowne w celu uniknięcia wszelkich niedomówień prosimy o modyfikację §10 projektu umowy i nadanie mu następującej treści:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne;

I.1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 5§3 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe jak 10 dni kara umowna ulegnie podwyższeniu o 100%.

3. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w ust.1§3 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy.

4. Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust.5§3 niniejszej umowy.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust.1§3 niniejszej umowy.

III. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w pkt I oraz II powyżej, to wynagrodzenie wskazane w ust. 5§3 niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe modyfikacje.

4. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ pkt IV ppkt 3 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem podobnym do przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami siwz) do przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie, iż wykonał m.in. wzmocnienia sieci kan. rękawem z włókna szklanego utwardzonego pod wpływem promieniowania UV.

Wskazujemy, iż z żywicy którą nasączony jest ręków występują ciepłoczułe dodatki dziki czemu po zainicjowaniu reakcji polimeryzacji żywicy przez światło ultrafioletowe dochodzi do egzotermicznej reakcji, czego następstwem jest wspomaganie utwardzania żywicy. W związku z powyższym należy uznać iż zastosowanie rękawa z włókna szklanego utwardzonego pod wpływem promieniowania ultrafioletowego spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego, tj. zamówieniem podobnym do Przedmiotu zamówienia, które polega na wykonaniu wzmocnienia sieci kanalizacyjnej rękawem termoutwardzalnym.

Odp.

Zamawiający dopuścił do możliwości wykonania zamówienia wzmocnienia sieci w technologii rękawem z włókna szklanego typu ECR utwardzanego promieniami UV, zatem dopuszcza również uznanie za spełnienie wymagań zawartych w SIWZ potwierdzenia doświadczenia zawodowego w tym zakresie.

Otrzymują:

1. BLEJKAN S.A.

ul. Transportowa 1
70-715 Szczecin

2. Terlan Sp. z o. o.

ul. Przemyska 5
61-324 Poznań

3. PER AARSLEFF POLSKA

Sp. z o. o. ul. Wiertnicza 131
02-952 Warszawa

4. Cons Control System Marcin Kupiec
66-016 Czerwieńsk, k. Zielonej Góry
ul. Klonowa 3