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Załącznik nr 4 

TR:21-21/21 

 

Umowa o roboty budowlane nr …… 

zawarta w dniu……………. pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284,  
NIP 693-00-09-317, wysokość kapitału zakładowego 92.057.900,00 zł – zwaną 
Zamawiającym, reprezentowaną  przez: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 a        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                     
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wita Stwosza i Królewskiej w Głogowie” 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8 wg dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „AKWEDUKT” Jolanta 
Kaczmarek. 

2. Zakres robót: 
1) Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie służyć  

do odbioru ścieków sanitarnych z budynków położonych przy ul. Brzoskwiniowej  
w Ruszowicach, z rur kamionkowych łączonych na uszczelkę o średnicy 400 mm  
i długości 152m. 

2) Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni kanalizacyjnej S2 do studni kanalizacyjnej 
S3 należy wykonać metodą bezwykopową przy zastosowaniu rur kamionkowych 
przeciskowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 400 mm. 

 
3. Integralną częścią umowy stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa; 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 
3) Oferta z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

 
§ 2 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której 

wchodzą: 

1) Projekt budowlany 
2) Przedmiar robót 
3) Opinia geotechniczna  
4) Projekt organizacji ruchu dla drogi powiatowej przy ul. Wita Stwosza dz. 405/4,  
       obręb XI „Ruszowice” i dz. 443 obręb IX „Żarków” 
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5)   Projekt organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 122683D ul. Brzoskwiniowa dz. 379/1,    
       382/28 obręb 0011 „Ruszowice”  
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

2. Treść Umowy, dokumentacja projektowa oraz SIWZ należy  traktować, jako dokumenty 
 wzajemnie się uzupełniające i uszczegóławiające.  
 

§ 3 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWiORB, które 

stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia, 
2) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od podpisania Umowy 

przy udziale głównego Wykonawcy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w Umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, 
zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm, oraz przepisów prawa,  
w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy, 

2) przygotowanie i złożenie w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczeń  
i dokumentów w celu zgłoszenia na stanowisku kierowniczym budowy oraz wniosku o 
rozpoczęcie robót budowlanych objętych Umową do właściwego organu nadzoru 
budowlanego, opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, 
zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 
koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć   
i oznakować prowadzone prace w związku ze zmianami w organizacji ruchu oraz dbać  
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
Umowy,  

4) urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych 
mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac 
Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy, oczyścić teren oraz 
wywieźć wszystkie elementy, urządzenia i odpady i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego, 

5) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu i innym 
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie 
zobowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez 
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac,  

6) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach  
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy,  

7) przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich 
istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne  i elektryczne, 
światłowody, gazociągi i podobne, 
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8) Wykonawca ma obowiązek nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej 
organizacji ruchu powiadomić zgodnie z Zatwierdzeniem nr 97/20: 

-  Starostwo Powiatowe w Głogowie, 
- Komendę Powiatową Policji w Głogowie,  
- Straż Pożarną w Głogowie, 
- Pogotowie Ratunkowe w Głogowie, 
- o utrudnieniach w ruchu oraz planowanym wyłączeniu z użytku parkingu  
przy ul. Królewskiej należy poinformować mieszkańców w/w ulicy na co najmniej 7 dni  
przed rozpoczęciem prac, 

9) Wykonawca zapewni przez cały okres wygrodzeń  w pasie drogowym ręczne 
kierowanie ruchem, 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego dojścia do lokali 
mieszkalnych, usługowych sąsiadujących z terenem budowy. 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe  
na terenie budowy od chwili jego przekazania, 

12) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod 
względem przeciwpożarowym,  

13) na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących 
przepisów o odpadach, 

14) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,  
15) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie,  
16) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco 

dokumentacji geodezyjnej,  
17) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu  

z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po 
uzgodnieniu z projektantem, 

18) po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca 
przygotuje zawiadomienie o zakończeniu robót wraz z niezbędnymi dokumentami  
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie o zakończeniu 
realizacji robót. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z badań zagęszczenia 
gruntu. 

20) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej. 
21) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych 

ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać 
prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

23) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw  
i zobowiązań, długów i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

 
3. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:  

1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem 
budowy, które uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosił 
będzie koszty ich utrzymania i konserwacji, 

2) doprowadzenie energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i cele 
socjalne, według uzyskanych własnym staraniem warunków,  

3) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie 
ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa,  
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4) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp   
i p.poż,   

5) dostosuje się do wszystkich uzgodnień ujętych m.in. w projekcie oraz dokona 
stosownych zgłoszeń i poniesie koszty z nimi związane, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenów zielonych sąsiadujących z placem 
budowy. Drzewa i krzewy należy trwale zabezpieczyć na czas budowy przed 
uszkodzeniami. Tereny zielone po zakończeniu budowy należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

7) składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót, 
8) doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy,                      

a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, 
9) podłączenia się do mediów i koszty ich zużycia, 
10) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 
11) wykonania dokumentacji odbiorowej, 
12) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
13) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych  

dla zapewnienia wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji  robót nie uwzględniono 
pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych  z wykonaniem danej roboty 
budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów 
związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji 
ruchu, wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy, koszty odszkodowań  
za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót; 

14) koszty odbiorów dokonywanych przez pracownika działu technicznego PWiK; 
15) koszty próby szczelności, 
16) koszty przeprowadzenia inspekcji TV kanalizacji, 
17) Koszty zajęcia pasa drogowego. 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem  
lub utratą jakości, właściwości lub parametrów. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych – nowych. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

materiałów planowanych do wbudowania.  
5. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi 

zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających 
wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt 
wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej 
ekspertyzy. 
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§ 5 
 

1. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 31.05.2021r. (odbiór końcowy  
na podstawie inwentaryzacji powykonawczej). 

2. Uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu budowy z Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego do 30.06.2021r. (odbiór ostateczny). 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące sieci zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących linii jak 
telefoniczne, elektryczne, światłowody, gazociągi i podobne. 

2. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie w/w linii należy wykonać w uzgodnieniu                                  
z właścicielami lub ich administratorami. 

3. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania 
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

 
 

§ 7 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) Odbiór częściowy- odbiór robót zanikowych 
2) Odbiór końcowy – po zakończeniu wszystkich robót budowlanych na podstawie 

inwentaryzacji powykonawczej. 
3) Odbiór ostateczny – po uzyskaniu zaświadczenia o zakończeniu budowy  

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich 

odbiorów. 
3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót w celu dokonania ich odbioru 
przed zakryciem. W przypadku wykonania robót ulegających zakryciu bez obioru 
Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty 
ponownie. Odbiór robót ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Nadzór 
Inwestorski wpisem do dziennika budowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 10 dni od 
daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót.  

5. Zakończenie czynności odbioru będzie następować bez zbędnej zwłoki. 
6. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności 
dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, 
będących przedmiotem odbioru, w tym m.in.: 
1) Dzienniki budowy z wpisem:  

a) kierownika budowy i inspektora nadzoru o zakończeniu robót budowlanych  
i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, 

b) geodety potwierdzającym wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, sporządzeniu 
dokumentacji powykonawczej, zarejestrowaniu map w ośrodku dokumentacji 
geodezyjnej, 

2) Oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym   
z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu.  
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3) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe  
i użytkowe warunki wytrzymałościowe.  

4) W razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego  
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim 
przypadku oświadczenie kierownika budowy, powinno być potwierdzone przez 
Projektanta i Zamawiającego.  

5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – wykonaną przez uprawnionego geodetę. 
6) Protokoły częściowe odbioru robót  
7) Inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  
    a odnoszące się do jego realizacji, 

8) Wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania     
    pozwolenia na użytkowanie. 

7. Po zakończeniu wykonywania robót i podpisaniu protokół końcowego odbioru robót 
Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbędnymi dokumentami  
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie o zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy. 
 

§ 8 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości ………………zł netto, (słownie: …………………..00/100 zł ) brutto: 
………………………..zł, w tym podatek VAT ………………zł w tym: 

Płatność realizowana będzie w dwóch etapach: 

I etap w wysokości 90% wartości zamówienia po wykonaniu robót i odbiorze końcowym. 

II etap w wysokości 10% wartości zamówienia po otrzymaniu zaświadczenia o zakończeniu 

budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. 

2. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji 
projektowej wg wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB. Roboty nie ujęte  
w zakresie rzeczowym zostaną rozliczone wg zasad określonych w umowie i wniesione  
do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu. 

3.  Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego 
nie podlega zapłacie. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych może nastąpić tylko 
za zgodą Zamawiającego na podstawie aneksu do umowy a wynagrodzenie za ich 
wykonanie uzgodnione zostanie na podstawie uzgodnionego kosztorysu z Zamawiającym 
przed przystąpieniem do ich realizacji. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych 
nastąpi na podstawie stawek zastosowanych w kosztorysie ofertowym lub stawek 
Sekocenbud za ostatni kwartał. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez 
Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego.  

6. Zapłata będzie realizowana z terminem nie przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawcy, iż należności związane z realizacja zamówienia, zostały podwykonawcy 
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zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości w  terminie oraz przedstawi dowody 
zapłaty wymaganych należności.  

8. W razie otrzymania informacji przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie zapłacił 
podwykonawcy za wykonane roboty, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania 
płatności do czasu wyjaśnienia / uregulowania należności.  

9. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawcy, Wykonawca złoży   
przed wypłata wynagrodzenia stosowne oświadczenie. 

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone   
w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby  
odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który 
na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.  

11. Dokonanie płatności będzie możliwe, jeżeli Zamawiający otrzyma potwierdzenie 
dokonania zapłaty przez Wykonawcę swojemu Podwykonawcy za wykonane przez niego 
prace, zgodnie  z zawartą i zaakceptowaną przez Zamawiającego umową. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  i wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca wyznacza: 
………………………-   jako kierownika budowy branży sanitarnej 

3. Funkcje inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie pełnić: ……………… 
4. Zamawiający ustanawia osoby do pełnienia funkcji 

nadzoru technicznego w osobie ………………………….. 
 

§ 10 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ………..m-cy ( nie krótszy niż 
60 m-cy), licząc od dnia końcowego odbioru robót. 
 

§ 11 
 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą 
odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy będą kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia, 
gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy uniemożliwia użytkowanie 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % liczone   
od wartości robót niewykonanych - za każdy dzień opóźnienia, gdy opóźnienie  
w wykonaniu przedmiotu umowy umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

c) za opóźnienie w uzyskaniu zaświadczenia o zakończeniu budowy, w wysokości 
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0,5%  liczone od wysokości 10% wartości zamówienia o którym mowa w §8 ust. 1 
- za każdy dzień opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu 
gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego w wysokości  0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 
ust.1 za każdy  dzień opóźnienia; W przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe niż 
10 dni kara umowna ulegnie podwyższeniu o 100%. 

e) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i egzekwować kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w §8 ust. 1  

f) w przypadku nieuzasadnionego nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić  
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1 

g) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez 
uzyskania zgody Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1. 
Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody 
Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy.  

3. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy 
 z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa w § 8 ust. 1   

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

5.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu. 
  

§ 12 
 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 %  
wynagrodzenia brutto tj………………..zł (słownie: ……………………………………………………..)   
w formie: ……………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty 
zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci 
nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. 

 
§ 13 

 
1.  Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym               

w trakcie realizacji przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody od Zamawiającego wykonanie 
części robót podwykonawcom. 

2. Projekt umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe wymagania: 
a)  wycena robót podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, 
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b)  terminy realizacji robót podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające  
z umowy zawartej z Wykonawcą zadania, 

c)  termin zapłaty podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 
podwykonawcy roboty budowlanej, 

d) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać szczegółowe 
zasady odbioru końcowego wykonanych robót, 

e) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi określać szczegółowe 
zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych 
robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez  podwykonawcę nie może  być krótszy 
niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania, 

f)  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać okoliczności  
i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy, 

g)  wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą  
nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo 
przedstawił projekt umowy o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym  
do akceptacji.  

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy będzie miał prawo 
wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń. Prawo to dotyczy również projektu zmian 
dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawcę  
projektu umowy wraz z kosztorysem ofertowym nie wniesie zastrzeżeń uważa się,  
że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

7. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii 
umowy, każdej zmiany oraz kosztorysu ofertowego potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem, w terminie 7 dni od daty jej podpisania. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy może wnieść sprzeciw. 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy wraz                        

z dokumentami, o których mowa w ust. 7, nie wniesie sprzeciwu uważa się,                            
że zaakceptował umowę wraz z dokumentami,  o których mowa w ust.7. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.       

11. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak  
  za własne. 

12. W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy. 
13. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty nastąpi  

po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy  
z którym zawarto umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

14. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę,  
Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 14 

 
1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 
warunków ich wprowadzenia: 

1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia  
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie 
przedmiotu zamówienia w przypadku: 
a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie    

     jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, 
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych    

     od Wykonawcy, 
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy poniżej 

15˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej 
technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie 
dało się tego przewidzieć i - lub wykonać w innym terminie, 

d) siły wyższej lub klęski żywiołowej, 
e) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności 
przeprowadzenia badań archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, 
konieczności likwidacji niewybuchów i niewypałów, ujawnienia warunków 
geologicznych odmiennych niż w dokumentacji projektowej, zaistnienie 
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 
w szczególności odkrycie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych, 

 
§ 15 

 
1. Rozwiązanie, odstąpienie oraz zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie  

za  zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK  
w Głogowie Sp. z o. o. 

3. Strony ustalają, że ewentualne  sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową 
będą rozstrzygane w drodze polubownego załatwienia sprawy.  

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie  sąd właściwy dla Zamawiającego.                
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

5. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z umową przetwarzały 
będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych  
- z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

 


