Znak sprawy : TR-21-16/2013
Głogów, dnia 27.09.2013 r.
ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : http://www.pwik.glogow.pl  
Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów.

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 363268 - 2013 z dnia 09.09.2013 r.
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 SIWZ udziela wyjaśnień :

1. Wykonawca wnosi o zmianę terminów zawartych w rozdziale V. Wniosek wykonawca argumentuje tym, że Zamawiający niezgodnie z dotychczasową linia orzecznictwa KIO określił terminy zakończenia poszczególnych etapów robót konkretna datą, a nie ilością dni. Wykonawca wnosi o zmianę terminów zakończenia poszczególnych etapów poprzez wskazanie ilości dni od daty zawarcia umowy, a nie jak to jest w brzmieniu rozdziału V SIWZ.
Odp.

Zamawiający nie podziela stanowiska wykonawcy, ani też argumentów, jakie przywołuje na poparcie swojego wniosku. Określenia poszczególnych terminów zawarte w rozdziale V SIWZ w niczym nie utrudniają wykonawcy zarówno rozpoczęcia, jak i wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie zmienia postanowień zawartych w rozdziale V SIWZ.

2. Czy Zamawiający uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia np. z Energetyką związanych z planowana inwestycją ?
Odp.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków, które nie wymagają opinii i uzgodnień organów. Natomiast w zakresie kogeneracji zakres prac do wykonania dla wykonawcy określony został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym na str. 9 pkt. A.II.1 ppkt. 7) – 11).

3. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania zadania Nr 1 - etap drugi o dodatkowe 6 miesięcy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych zawartych w § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. b) i e) oraz zmianę kwalifikacji z opóźnienia zwykłego na kwalifikowane.

Odp.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmienia się treść § 13 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie :

§ 13

(kary umowne)

1.
Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

2.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)
za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 5, 6 i 7 - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

c)
za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1,
d)   za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego- w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 10 ust. 1,

e) 
za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

f) 
gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni,

g)
gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Nadzoru Inwestorskiego, w wysokości 5.000 zł za każde niewykonane polecenie,

h)
w przypadku nieuzasadnionej nieobecności kierownika budowy / kierownika robót na realizowanym zadaniu w wysokości 2 000 zł za każde stwierdzone zdarzenie.

Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w lit. a) – h) powyżej stają się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.

3. 
Strony postanawiają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wnosi o rezygnację  z wymogu załączenia do oferty kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 3) SIWZ.
Odp.

Zamawiający określił w rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 3), że kosztorys ofertowy należy sporządzić metoda uproszczoną, a jak wynika to z sekcji III.6) INNE DOKUMENTY. Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) ogłoszenia o zamówieniu, kosztorys ofertowy należy do tzw. innych dokumentów. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną może być niezbędny do rozliczenia robót zamiennych lub zaniechanych.

6. Wykonawca wnosi o zmianę treści § 12 ust. 4 wzoru umowy na nowe o brzmieniu :
„Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych”.
Odp.

Zamawiający nie dokona zmiany.

7. Wykonawca wnosi o zmianę treści § 12 ust. 5 wzoru umowy na nowe o brzmieniu :
„W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonym będzie wykonawca za działania lub zaniechania własne oraz za działania lub zaniechania jego podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”
Odp.

Zamawiający nie dokona zmiany.

8. Wykonawca wnioskuje o zmianę treści postanowienia zawartego w rozdziale XIV pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ na nowe o brzmieniu :

ubezpieczenie kontraktowe przedmiotu umowy obejmowało będzie pokrycie wszelkich strat lub szkód, za które odpowiedzialny będzie wykonawca powstałych 
z winy wykonawcy i jego podwykonawców, za których odpowiedzialność na zasadach ogólnych ponosić będzie wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz 
działań związanych z odpowiedzialnością wykonawcy za wady wykonanych robót w okresie do zakończenia dokonania odbioru końcowego”

Odp.

Zamawiający nie dokona zmiany.

9. Proszę o określenie szczegółowych wymagań Zamawiającego dotyczących świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz podstawy świadczenia tych usług.
Odp.

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług obowiązkowego serwisu w okresie gwarancyjnym oraz do fakultatywnego świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego. Przepisy art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego określają szczegółowo uprawnienia Zamawiającego w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia. Natomiast jeżeli wykonawca będzie świadczył ( odpłatnie ) usługi w okresie pogwarancyjnym, będą one wykonywane wg zasad określonych w SIWZ. Zamawiający poprzez zapis w rozdziale IV pkt. 3 ppkt. 7) SIWZ zamierza związać się z wykonawcą nie tylko na okres gwarancji, ale również na okres po upływie gwarancji.

10. Mając na uwadze zapis w treści rozdziału IV pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ, czy przez pojęcie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego rozumie Zamawiający wyłącznie usuwanie ujawnionych usterek lub wad w zakresie realizowanego Przedmiotu Umowy zgodnie z kartą gwarancyjną i kartami gwarancyjnymi producentów urządzeń/materiałów ?
Odp.

W okresie gwarancyjnym wykonywanie usług serwisowych ma obejmować zarówno usuwanie ujawnionych usterek lub wad w zakresie realizowanego Przedmiotu Umowy zgodnie z kartą gwarancyjną i kartami gwarancyjnymi producentów urządzeń/materiałów, ale również wykonawca zobowiązany będzie w ramach gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia w całym okresie gwarancji do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację naprawionych obiektów.

11. Czy w zakresie § 7 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy w zakresie zapewnienia montażu dostarczanych urządzeń technologicznych przez wykwalifikowany i uprawniony personel dostawcy lub wskazany przez niego personel serwisowy, Zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia szczegółowych zasad podzlecania określonych w § 12 wzoru umowy ?
Odp.

Nie. Wykonywanie montażu dostarczanych urządzeń technologicznych przez wykwalifikowany i uprawniony personel dostawcy lub wskazany przez niego personel serwisowy nie jest wykonywaniem robót budowlanych i wykonywanie tych czynności nie dotyczy zasad przewidzianych dla podwykonawców.

12. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ciągła obecność kierownika budowy bądź kierownika robót na budowie” ?
Odp.

Oznacza to stałą obecność na budowie jednej z wymienionych osób funkcyjnych.

13. Mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia, proszę o doprecyzowanie szczegółowych wymagań Zamawiającego w zakresie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów.

Odp.

Program szkolenia powinien ustalić wykonawca i uzgodnić jego zakres z Zamawiającym.

14. Proszę o wykreślenie z wzoru umowy w § 7 ust. 3 punktu lit. n) z uwagi na postanowienia zawarte w § 12.

Odp.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 32 oraz w § 7 ust. 3 wzoru umowy, skreśla się treść punktu n) w całości.

15. Proszę o wskazanie, w czyim zakresie leże zapewnienie i montaż zastępczych przewoźnych urządzeń do odwadniania osadu w celu opróżnienia WKF oraz zachowania ciągłości pracy oczyszczalni ?

Odp.

Jest to obowiązkiem wykonawcy i powinien również uwzględnić w cenie swojej oferty (patrz rozdz. XII pkt. 5 lit. q) SIWZ ).

16. Mając na uwadze postanowienia zawarte w § 11 ust. 1 wzoru umowy, proszę o wykreślenie z zakresu § 1 część treści ust. 3 w brzmieniu : „a protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego”.

Odp.

Zapis jest właściwy i nie podlega skreśleniu.

17. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 11 ust. 13 sformułowania o treści : „roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia”.

Odp.
Zapis jest właściwy i nie podlega skreśleniu.

18. Czy Zamawiający wymaga polisy ubezpieczenia OC dedykowanej pod ten kontrakt, czy wystarczy polisa ogólna ubezpieczenia OC wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmująca w swoim zakresie również prace określone w tym kontrakcie ( w rozdziale XIV pkt. 3 ppkt. 1 ) ?

Odp.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy na warunkach określonych w rozdziale XIV pkt. 3. Ubezpieczenie dotyczy tego kontraktu.

19. Czy ubezpieczenie OC wykonawcy ma obejmować również ubezpieczenie OC za działania jego podwykonawców ?
Odp.

Tak.

20. Proszę o potwierdzenie, że w rozdziale XIV pkt. 3 ppkt. 4) SIWZ chodzi o sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 500.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia szkodowe bez ograniczenia liczby zdarzeń w ramach tak określonego limitu.

Odp.

Zgodnie z ww. postanowieniem wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną od nieszczęśliwych zdarzeń ( jako odpowiedzialność deliktowa ), za straty i uszkodzenia, jakie mogą się wydarzyć osobom nieubezpieczonym na mocy ubezpieczenia podstawowego wykonawcy           ( osoby trzecie ) na okres wykonywania przedmiotu umowy do czasu zakończenia odbioru końcowego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł na jeden 
i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń.

21. Wykonawca wnosi o zmianę w treści rozdziału XIV pkt. 3 ppkt. 6) SIWZ z treści : „maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać 3 % wysokości wyrządzonej i powstałej szkody” na treść : „maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać  1.000 zł  wysokości wyrządzonej i powstałej szkody”.
Odp.

Zamawiający nie zmienia zapisu.

22. Czy w odniesieniu do § 12 ust. 5 wzoru umowy wystarczającym będzie ubezpieczenie podwykonawcy w ramach wykonywanego kontraktu zgodnie z obowiązującym prawem zawartym w Kodeksie cywilny ?
Odp.

Odpowiedź w pkt. 7.

23. Wykonawca stwierdza rozbieżności w zapisach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartych w rozdziale XV pkt. 12 oraz w § 17 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy.
Odp.

Zamawiający stwierdza, że w cytowanych zapisach nie ma rozbieżności. Zapisy są poprawne.

24. Wykonawca wnosi o zmianę treści ust. 5 w § 21 wzoru umowy na następującą : „Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, z wyłączeniem cesji dokonywanej na rzecz instytucji finansowych celem zabezpieczenia kredytu i linii na gwarancje”

Odp.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. W § 21 wzoru umowy ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie :
5.  Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy od Zamawiającego dopuszczalne jest wyłącznie na rzecz instytucji finansowych za pisemną zgodą  Zamawiającego. Przed wyrażeniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o przelew wierzytelności.
25. Dotyczy zapisu w SIWZ str. 7, Wyjściowe parametry projektowe dla doboru technologii i rozwiązań technicznych dla układu kogeneracyjnego dla urządzenia pracującego pod pełnym obciążeniem:

· moc ciepłownicza nie mniej niż 200 kW i nie więcej niż 250 kW

· moc elektryczna nie mniej niż 175 kW i nie więcej niż 192 kW

· sprawność prądnicy przy cosφ=1 nie mniej niż 95,7%

· sprawność elektryczna nie mniej niż 40 %

· sprawność ciepłownicza nie mniej niż 45 %

· paliwo: biogaz (o zawartości metanu około 60% , przy czym zawartość metanu wynosi od 50% do 70% ) o wartości opałowej 21 500 kJ/Nm3

· godzinowe zużycie paliwa przy obciążeniu 100%: nie więcej niż 85 Nm3/h

Z obliczeń wynika, że dla podanych parametrów biogazu i mocy elektrycznej sprawność elektryczna będzie wynosić poniżej 38 % . Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu o sprawności elektrycznej min. 37% oraz o sprawności ogólnej min. 85%?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje wymagane sprawności, a jedynie podwyższa do 205 kW moc elektryczną.

26. Dotyczy zapisu w SIWZ str. 8, System odzysku ciepła. Układ odzysku ciepła kompaktowy, zabudowany pod silnikiem i prądnicą.

Czy Zamawiający dopuszczę zastosowanie rozwiązania, w którym układ odzysku ciepła wraz z wymiennikiem spaliny-woda montowany jest na ramie obok zespołu prądotwórczego?

Montaż wymiennika spaliny-woda pod agregatem utrudnia dostęp w przypadku czyszczenia lub ewentualnej wymiany.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania, w którym układ odzysku ciepła wraz z wymiennikiem spaliny – woda montowany jest obok zespołu prądotwórczego, pod warunkiem zapewnienia swobodnego dostępu ekipy serwisowej do elementów agregatu wewnątrz kontenera. 

27. Wykonawca wnosi o odstąpienie od wymogu utrzymania minimalnego okresu międzyprzeglądowego 100 mth agregatów kogeneracyjnych.
Odp.

Wszelkie czynności eksploatacyjne w tym przeglądy gwarancyjne i okresowe mają być realizowane  zgodnie z DTR urządzenia.
28. Dot. pozycji 105 przedmiary robót „Demontaż instalacji wentylacji z wywiezieniem i utylizacją odpadów”. - kpl. 1,00. Czy zamawiający posiada dokumentację archiwalną, opis lub zdjęcia istniejących elementów wentylacyjnych, które przewidziane są do demontażu?

Odp.
Tak. Zamawiający posiada zdjęcia istniejących elementów wentylacyjnych, które przewidziane są do demontażu. ( dodane zdjęcia poniżej na kolejnych stronach)

Dyrektor ds. Technicznych 
Wojciech Stanicki 
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