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Nazwa inwestycji:

Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański
ul. Czołowa 36L, 03-028 Warszawa

Projektant:

Rzut podpiwniczenia budynku
administracyjno-biurowego

STADIUM:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacj
w Głogowie

ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów

mgr inż. Tomasz Szczepański
nr ewid. MAZ/0877/PWBKb/19

Projektant:

Asystent: mgr inż. Aleksandra Dąbrowska
Synkiewicz

Inwestor:

Tytuł rysunku:

PW BRANŻA: konstrukcja

Data:

30.04.2025r.

skala:

1:100

REW.

A

nr ewid.

P91/001/2025

Rys. nr

K-01

Remont hydroizolacji podpiwniczenia oraz naprawa
szkód popowodziowych w budynku administracyjno -

biurowym przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie
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Legenda:
Przejście wodociągu przez ścianę

Przejście kanalizacji przez ścianę

Rysy i peknięcięcia

Miejsce odkrywki
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Uszczelniająca iniekcja strukturalna

Prace doraźne do pilnego wykonania:

1. Elastyczne uszczelnienie pęknięć i zarysowań w ścianach we wszystkich

pomieszczeniach piwnicznych,

2. Uszczelnienie przejść instalacyjnych, styków ściany i posadzki (płyty dennej),

obszarów zawilgoconych ścian, podszybie dźwigu towarowego , miejsca wycieków

przy schodach, rewizji itp.

3. Usunięcie tynków, oczyszczenie powierzchni betonu oraz jej wyrównanie w

pomieszczeniach na całej powierzchni ścian zewnętrznych i do ok. 100 cm na

ścianach wewnętrznych,

4. Wykonanie izolacji polimerowo-cementowej w pomieszczeniach na przygoto-

wanej powierzchni ścian,

5. Odtworzenie skutych tynków i powłok malarskich. Do naprawy zastosować

tynki renowacyjne o właściwościach regulujących zawilgocenie przegrody.

W pomieszczeniach piwnicznych, nie stosować żadnych materiałów zwierających

gips (np. szpachli gipsowych).

6. Naprawa opaski w koło budynku

7. Doszczelnienie, ewentualna przebudowa, izolacja obudów naświetli,

8. Bieżące uszczelnianie, w miarę potrzeb, miejsc w których pojawią się zawilgocenie

(punktowa iniekcja strukturalna przegrody).

Prace podnoszące odporność budynku na podwyższone stany wód gruntowych i/lub

wody powodziowe :

1. Wykonanie nowej hydroizolacji na ścianach piwnicznych od strony zewnętrznej

metodą tradycyjną (dotyczy ścian które można odkopać) i/lub bezwykopową –

izolacja kurtynowa w pomieszczeniu magazynu oraz strukturalna w pozostałych

pomieszczaniach przy pomocy żywic akrylowych (etapowo na wszystkich

ścianach),

2. Usunięcie w pomieszczeniu magazynu posadzki podniesionej (12 cm betonu) oraz

warstwy żwiru (złoża filtracyjnego), wykonanie uszczelnienia pęknięć w płycie

dennej, wykonanie nowej hydroizolacji płyty dennej mostkujące ewentualne

zarysowania, wypełnienie przestrzeni do aktualnej niwelety betonem, wykonanie

posadzki żywicznej lub mineralnej,

3. Wykonanie hydroizolacji posadzki (płyty dennej) w pozostałych pomieszczeniach

4. Wykonanie w ścianach pomieszczenia magazynu, a następnie w kolejnych

pomieszczeniach, przepony poziomej (np. zastosowanie żywic akrylowych,

aplikowanych przy pomocy techniki iniekcji) – uciąglając w ten sposób nową

hydroizolacji płyty dennej z nową hydroizolacją ściany od strony zewnętrznej.
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