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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 
Umowa PK-A/21-2/25 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Łąkowej 52, Głogów (67-200), a Biurem Inżynierskim TS Tomasz Szczepański z siedzibą przy 
ul. Czołowej 36L w Warszawie (03-028) z dnia 26 lutego 2025. 

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 
podpiwniczenia budynku administracyjno-biurowego po uszkodzeniach spowodowanych powodzią oraz 
zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia powodzi. 

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem:  
- Projektu Wykonawczego  
- SWiORB 
- Kosztorysu Inwestorskiego 
- Przedmiaru Robót 

Zaprojektowane prace naprawcze mają charakter odtworzeniowy z zastosowaniem podobnych lub 
lepszych niż pierwotnie materiałów, natomiast nie wprowadzają zmian konstrukcyjnych i nie powodują 
istotnej zmiany obciążeń. Zachowana jest kubatura i wymiary budowli oraz nie zmienia się obszar 
oddziaływania budowli. 

1.5. PODSTAWY TECHNICZNE 

A. Zachowana i dostępna dokumentacja obiektu:  

[1] Opinia techniczna Pomieszczeń byłej filtrowni, branża budowlana część konstrukcyjna, wykonany 
przez Zakład Usług Projektowych i Doradztwa Technicznego w Budownictwie „PROJEKT” inż. 
Mendel Perczuk ul. Armii Radzieckiej 11/28 67-200 Głogów z sierpnia 1992 

[2] Projekt Techniczny Modernizacji filtrowni na warsztat i pom. magazynowe, wykonany przez Zakład 
Usług Projektowych i Doradztwa Technicznego w Budownictwie „PROJEKT” inż. Mendel Perczuk 
ul. Armii Radzieckiej 11/28 67-200 Głogów z listopada 1992 

[3] Projekt budowlany Adaptacji budynku napowietrzalni Procowania Projektowa „KONSTRUKTOR” 
Marek Raczkowski, Jacek Szczurek ul. Kosmonautów Polskich 87/7 67-200 Głogów z sierpnia 2001 

[4] Projekt Techniczny Aneks nr 1 do Projektu budynku administracyjno-socjalnego miejskiego zakładu 
wodociągów i kanalizacji w Głogowie ul. Łąkowa 52, Pracownia Projektowa inż. Mendel Perczuk ul. 
Armii Krajowej 11/28 67-200 Głogów ze stycznia 1995 

B. Inspekcja, badania, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna: 

[1] Inspekcje wykonane w dniach 28 października, 19 grudnia 2024 oraz 29 stycznia i 24 kwietnia 2025 

[2] Ekspertyza aktualnego stanu technicznego konstrukcji budynku administracyjno-biurowego przy 
ul. Łąkowej 52 w Głogowie, Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański 18.04.2025 

[3] Opinia geotechniczna dla rozpoznania podłoża pod istniejącym budynkiem administracyjno-
biurowym na terenie PWiK przy ul. Łąkowej w Głogowie (dz. Nr 66, 67/2) Pracownia Geologiczna 
s.c. Joanna i Robert Łukasiewicza z marca 2025. 

mailto:biuro@dbts.pl


Projekt Wykonawczy Remontu Podpiwniczenia Budynku 
administracyjno-biurowego przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie               S t r o n a  | 7 
 

Biuro Inżynierskie  TS Tomasz Szczepański ul. Czołowa 36 L, 03-028 Warszawa, tel.: +48 725 955 495, e-mail: biuro@dbts.pl 

C. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”, t.j. Dz. U. 2024, poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881 

[2]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1213) 

[3]  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679); 

[4]  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013r., poz. 1129 j.t.);  

[5]  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r., / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej/ z dnia 
9 czerwca 2022 r., poz. 1225/ zał. do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 
kwietnia 2022 r. / poz. 1225/); 

[6]  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. N 47 poz. 401) 

[7]  Norma PN-EN 1504 (cz. 1-10) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych; 

[8]  
Norma PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie; 

[9]  Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990) 

[10]  PN-EN 1992 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu 

[11]  
Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych 
Lech Czarnecki, Peter H. Emmons 

[12]  
Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu – komentarz do PN-EN 1504, Lech Czarnecki, Paweł 
Łukowski, Andrzej Garbacz; 

[13]  Hydroizolacje w Budownictwie Maciej Rokiel 

[14]  Karty techniczne producentów chemii budowlanej 
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2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU 

2.1. DANE OGÓLNE 
Obiekt: Budynek administracyjno-biurowy (po przebudowie z dawnych obiektów stacji uzdatniana wody) 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 
Budowa: lata 20-ste XX (przebudowa i adaptacja lata 90-te XX w.  
Stan techniczny obiektu opisano w „Ekspertyzie aktualnego stanu technicznego konstrukcji budynku 
administracyjno-biurowego przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie”, Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański z dnia 
18.04.2025. 

2.2. LOKALIZACJA 
Zespół połączonych budynków pełniących aktualnie funkcje biurowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Głogowie znajduje się na obszarze Ostrowa Tumskiego (Wyspy Katedralnej) stanowiącego cześć miasta 
Głogowa. Od południa teren ogranicza rzeka Odra w jej aktualnym korycie, a od północy Stara Odra. Teren jest 
nisko położonym tarasem rzecznym stanowiącym naturalny teren zalewowy.  

 

Rys. 1. Lokalizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łąkowej 52 
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2.3. KONSTRUKCJA OBIEKTU 

Obiekt stanowi trójbryłowe założenie z wieżą w formie dominanty, dwu-cztero kondygnacyjny, prawie w całości 
podpiwniczony.  

Budynek dawnej filtrowni: Budynek jednotraktowy o szerokości 9,50m. Konstrukcja budynku mieszana,  
w pomieszczeniu magazynu fundament w formie wanny żelbetowej opartej na studniach betonowych, ściany 
piwnic betonowe o grubości 62 cm, powyżej ściany tradycyjne – murowane zewnętrzne o grubości 57cm, 
wewnętrzne o grubości 38cm, strop nad pomieszczeniem map płytowo-żebrowy żebra 34x75cm grubość płyty 
10 cm, nad pozostałymi pomieszczeniami piwnicznymi stropy ceramiczne. Konstrukcja dachu drewniana, 
wiązarowa, dach trójspadowy pokryty blacho-dachówką. Przewidziano również dźwig towarowy z dwoma 
przystankami (udźwig 200kg, wysokość podnoszenia 3,04m). Izolacja pozioma i pionowa wanny fundamentowej 
z papy bitumicznej ze ścianką dociskową z cegły pełnej. Poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadzki.  
W trackie prac adaptacyjnych przewidziano likwidacje spękań miejsc sączenia wody poprzez rozkucie  
i uszczelnienie zaprawą z dodatkiem środków uszczelniających oraz wykonania żelbetowej wanny wewnętrznej 
z ciężką izolacją przeciwwodną. Na etapie projektu technicznego dokonano zamiany na wykonanie na wysokości 
skosów płyty posadzkowej zbrojonej siatką ø8 co 15 cm z wypełnieniem wolnej przestrzeni żwirem zużytym 
(złożem filtracyjnym).  

Budynek łącznik – budynek jednotraktowy usytuowany prostopadle do budynku filtrowni, dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, dach trójspadowy kryty blacho-dachówką. 

Budynek dawnej napowietrzalni (wieża): Obiekt na planie prostokąta, jednotraktowy, o konstrukcji tradycyjnej, 
murowanej, ściany z cegły pełnej o grubości 51cm, ściany klatki schodowej cegła pełna 25cm, ściany działowe 
cegła dziurawka o grubości 12cm, stropy płyta betonowa WPS na belkach stalowych, więźba dachowa 
drewniana, dach czterospadowy, kryty dachówką. Wg. dokumentacji archiwalnej przewidziano izolację piwnic 
materiałami Schomburg w postaci: zastopowanie wycieków wody FIX-10S, Styk posadzki i ściany ASO-
DICHTBAND 2000S 12cm, izolacja ścian Aquafin 2-K w ilości 4,5 kg/m2 (3-warstwy), przepona przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci w ścianach Aquafin -F (lub Aquafin SMK) iniekcja grawitacyjna. Podsadzka w piwnicy 
cementowa. Powyżej posadzki tarketowe oraz z płytek ceramicznych. Dach czterospadowy kryty 
blachodachówką. 

2.4. FUNKCJA OBIEKTU 

Obiekt w przeszłości pełnił funkcję przemysłową związaną z pozyskaniem i uzdatnianiem wody przeznczonej do 
spożycia dla mieszkańców miasta Głogowa. Po przebudowie w latach 90-tych XX w. obiekt pełni funkcje biurowe 
i częściowo magazynowe oraz jako zaplecze warsztatowo-socjalno-bytowe obecnie nie funkcjonujące w związku 
z kolejnymi adaptacjami na funkcje biurowe. 
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3. KONCEPCJA ROBÓT NAPRAWCZYCH 

3.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Z uwagi na aspekt ekonomiczny i uwzględnienie racjonalnego zarządzania ryzykiem odporności konstrukcji 
na wysoki stan wód gruntowych lub powodziowy stan wód powierzchniowych przewiduje się etapowanie 
prac remontowych. Prace mają na celu podnoszenie kompleksowego zabezpieczenia konstrukcji piwnic na 
działanie wody i dlatego nie należy ich wykonywać pomieszczeniami ale poprzez kolejne usuwanie 
najistotniejszych uszkodzeń lub nieprawidłowości w konstrukcji fundamentów jako całości. 

3.2. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH 

Prace doraźne do pilnego wykonania: 

1. Elastyczne uszczelnienie pęknięć i zarysowań w ścianach we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych, 

2. Uszczelnienie przejść instalacyjnych, styków ściany i posadzki (płyty dennej), obszarów zawilgoconych 
ścian, podszybie dźwigu towarowego, miejsca wycieków przy schodach, rewizji itp.  

3. Stała kontrola występującej wody w pustce pod posadzką (pomieszczenie magazynu), 

4. Usunięcie tynków, oczyszczenie powierzchni betonu oraz jej wyrównanie w pomieszczeniach na całej 
powierzchni ścian zewnętrznych i do ok. 100 cm na ścianach wewnętrznych, 

5. Wykonanie izolacji polimerowo-cementowej w pomieszczeniach na przygotowanej powierzchni ścian, 

6. Odtworzenie skutych tynków i powłok malarskich. Do naprawy zastosować tynki renowacyjne o 
właściwościach regulujących zawilgocenie przegrody. W pomieszczeniach piwnicznych, nie stosować 
żadnych materiałów zwierających gips (np. szpachli gipsowych).  

7. Należy dbać o sprawności i skuteczność wentylacji pomieszczeń piwnicznych, 

8. Naprawa opaski w koło budynku oraz okresowo konserwowanie system odprowadzenia wody opadowej 
z rynien (najlepiej zbierać deszczówkę do zbiorników i ją zagospodarowywać), 

9. Doszczelnienie, ewentualna przebudowa, izolacja obudów naświetli, 

10. Bieżące uszczelnianie, w miarę potrzeb, miejsc w których pojawią się zawilgocenie (punktowa iniekcja 
strukturalna przegrody).  

Prace podnoszące odporność budynku na podwyższone stany wód gruntowych i/lub wody powodziowe: 

1. Wykonanie nowej hydroizolacji na ścianach piwnicznych od strony zewnętrznej metodą tradycyjną 
(dotyczy ścian które można odkopać) i/lub bezwykopową – izolacja kurtynowa w pomieszczeniu 
magazynu oraz strukturalna w pozostałych pomieszczaniach przy pomocy żywic akrylowych (etapowo 
na wszystkich ścianach), 

2. Usunięcie w pomieszczeniu magazynu posadzki podniesionej (12 cm betonu) oraz warstwy żwiru (złoża 
filtracyjnego), wykonanie uszczelnienia pęknięć w płycie dennej, wykonanie nowej hydroizolacji płyty 
dennej mostkujące ewentualne zarysowania, wypełnienie przestrzeni do aktualnej niwelety betonem, 
wykonanie posadzki żywicznej lub mineralnej, 

3. Wykonanie hydroizolacji posadzki (płyty dennej) w pozostałych pomieszczeniach 

4. Wykonanie w ścianach pomieszczenia magazynu, a następnie w kolejnych pomieszczeniach, przepony 
poziomej (np. zastosowanie żywic akrylowych, aplikowanych przy pomocy techniki iniekcji) – uciąglając 
w ten sposób nową hydroizolacji płyty dennej z nową hydroizolacją ściany od strony zewnętrznej. 
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4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH  

4.1. INIEKCJA USZCZELNIAJĄCA RYSY I PĘKNIĘCIA ŚCIAN POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH 

Widoczne i zaznaczone na rysunku rysy, pęknięcia oraz ew. styki technologiczne należy skutecznie uszczelnić 
przy pomocy techniki iniekcyjnej wypełniając przestrzeń w przegrodzie elastyczną żywicą na bazie kompozycji 
poliuretanowej. 

Technologia wykonania iniekcji uszczelniającej 

1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy, styku, pęknięcia szlifierką czołową z odsysaniem powietrza. 
Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu stronach krawędzi rysy. 

2. Wykonanie bruzdy 1,5x1,5 cm wzdłuż rysy, styku, pęknięcia na całej długości, 

3.  Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12-15 cm od krawędzi rysy lub styku pod kątem 
30-45° w kierunku styku tak, aby przeciąć rysę lub styk w środku grubości elementu konstrukcyjnego. 
Rozstaw otworów co 15-20 cm. Średnica otworów ø12÷14. 

4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym i przepłukanie wodą, 

5. Wypełnienie bruzdy szybkosprawnym mineralnym materiałem zamykającym, 

6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach, 

7. Wykonanie iniekcji uszczelniającej materiałem na bazie żywicy poliuretanowej o lepkości dobranej do 
szerokości rozwarcia rysy - klasyfikacja U (D1) W(5) (3) (0/50) wg. PN-EN 1504-5. Przestrzeń rysy powinna 
zostać wypełniona w >80% jej objętości 

8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów, 

9.  Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym – zaprawą naprawczą. 

 

 

 

 

                                                     

Rys. 2.  Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój) 

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- wszystkie ściany pomieszczeń piwnicznych gdzie ujawniono rysy lub pęknięcia, 

- styki ścian oraz styki dna i ściany w studni rewizyjnej pomieszczenia map, 

- styki ścian oraz styki dna i ściany w podszybiu dźwigu (do poziomu posadzki), 

- schody wejściowe (miejsce wycieku, górny fragment biegu) do piwnic dawnej filtrowni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S=12,5cm 
 

 

 45° 

 S 

 S 

 g=40cm 
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4.2. USZCZELNIENIE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH 

W przypadku przejść instalacyjnych woda może przedstawić się wzdłuż powierzchni rury (peszla) osłonowej 
lub przez rurę osłonową wzdłuż danej instalacji. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować instalację pod 
kątem jej aktualnego użytkowania. Wszelkie zbędne, nieużytkowane instalacje należy zdemontować,  
a przejścia szczelnie zaślepić. Do każdego przejścia instalacji należy podejść indywidualne i dopasować sposób 
wykonania do możliwości technicznych, poniżej opisano możliwe do zastosowania metody ich uszczelniania. 

- uszczelnienie styku rury osłonowej osadzonej w betonie metodą iniekcji 
W odległości ok. 15-20 cm od rury osłonowej należy wywiercić pod kątem 45st. cztery otwory o średnicy ø12-
14mm, symetrycznie rozmieszczone, sięgające do powierzchni rury  w celu osadzenia pakerów iniekcyjnych 
(przy większych średnicach powyżej DN 200 ilość otworów należy proporcjonalnie zagęścić). Zwierciny należy 
przedmuchać sprężonym powietrzem, a otwór przemyć wodą. Styk rury z betonem należy doraźne uszczelnić 
zaprawą tamponażową. Przez paker wtłoczyć metodą iniekcji żywicę akrylową typu U (S2) W(1) (1/2/3) 
(5/40), aż do jej wypływu przez górny otwór kontrolny. Po zakończeniu iniekcji uszczelnienie zaprawą 
tamponażową usunąć. 

            

Rys. 3. Schemat uszczelnienia szczeliny pomiędzy rurą osłonową, a materiałem przegrody. 

- uszczelnienie wnętrza rury osłonowej z rurą przewodową lub instalacją  
W celu uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rura przewodową lub przewodem instalacji, a rurą osłonową 
należy najpierw ją oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Następnie w oczyszczoną 
szczelinę wcisnąć na głębokość minimum 4-5cm wałek z PE i przy pomocy szpachelki, tiksotropową masę 
żywiczną pęczniejącą w obecności wody ok. 200%. Po związaniu w szczelinę wprowadzić lancę iniekcyjną poza 
wałek PE i przestrzeń wypełnić żywicą akrylową typu U (S2) W(1) (1/2/3) (5/40). Stosować niskie ciśnienie 
iniekcji i regulowany czas reakcji żywic. Można najpierw wprowadzić lance głębiej podać żywicę i wycofać 
lance i ponownie podać żywice, która mając opór związanego wcześniej materiału lepiej spenetruje dostępne 
wolne przestrzenie.  

 

Rys. 4. Schemat uszczelnienia szczeliny pomiędzy rurami przy pomocy żywicy pęczniejącej. 
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- uszczelnienie przewodu instalacyjnego od strony zewnętrznej przegrody masą bitumiczną 

W przypadku uzyskania dostępu od strony zewnętrznej przegrody (odkopanie) miejsce przejścia rury lub 
kabla obrobić i uszczelnić masą bitumiczną Materiał nakładać w dwóch warstwach ze wzmocnieniem z siatki 
z włókna szklanego lub polipropylenowego.  

 

Rys. 5. Schemat uszczelnienia przejść kablowych w ścianie (rys. źródło internet). 

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- wszystkie przejścia rur przez ściany fundamentów (wodociąg, rury kanalizacyjne), 

- wszystkie przejścia przyłączy energetycznych i ew. teletechnicznych. 

4.3. IZOLACJA MINERALNA W POMIESZCZENIACH NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH 

Tynki w pomieszczeniach na powierzchniach ścian zewnętrznych (na całej wysokości) należy skuć. Podłoże 
musi być czyste i wolne od wszelkich luźnych części, oleju, kurzu i innych materiałów, utrudniających 
przyczepność. Przed naniesieniem materiału podłoże powinno być odkurzone i powierzchniowo suche, nośne 
i wolne od substancji działających rozdzielająco. W przypadku bardzo nierównego i porowatego podłoża 
zaleca się jego wyrównanie mechanicznie lub przy pomocy zaprawy naprawczej na warstwie sczepnej.  

Uzupełnienie ubytków betonu i otuliny zbrojenia metodą obróbki ręcznej: 
a) Zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,  

b) Na powierzchnię przeznaczoną do reprofilacji należy nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu 
pędzla) warstwę sczepną i wyprowadzić na około 1 cm poza obszar ubytku (zużycie teoretyczne 
materiału wynosi ok. 1,1 kg/m2). W przypadku materiałów modyfikowanych tworzywami sztucznymi 
obowiązują zasady obróbki jak w przypadku materiałów mineralnych, dlatego też należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie podłoża oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości  
i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna zwiększa w sposób znaczący przyczepność zaprawy 
naprawczej do podłoża redukując naprężenia ścinające, 

c) Nanieść metodą „świeże na świeże” na aktywną pod względem sklejenia warstwę sczepną zaprawę 
naprawczą typu PCC (zużycie teoretyczne ok. 18-19 kg/m2/1cm) przestrzegając minimalnego  
i maksymalnego zakresu grubości warstw (przykładowo):  
- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia ok. 6 mm  
- maksymalna grubość warstwy na 1 etap ok. 25 mm (maksymalna łączna grubość do 100 mm) 

d) Zatrzeć powierzchnię na gładko, styki powierzchni wyoblić. 

e) Zapewnić pielęgnację świeżo nałożonej warstwy zgodnie z zaleceniami Producenta.  

Uwaga! Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W przypadku, gdy 
przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie 
oczyścić powierzchnię ubytku.  
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Wykonanie izolacji 
Po wykonaniu przygotowania podłoża pierwszą warstwę izolacji (gruntującą) nanosi się poprzeć wcieranie 
pacą stalową w takiej ilości, aby powierzchnia została szczelnie pokryta (materiał dwukomponentowy 
uprzednio starannie wymieszać). Ewentualne pory w podłożu wypełnić również poprzez mechaniczne wtarcie 
w nie materiału. Rogi i łamane brzegi należy wykańczać szczególnie starannie. Drugą i ewentualnie następne 
warstwy można nanosić przy pomocy pacy lub pędzla po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Należy uzyskać 
grubość suchej warstwy min. 2mm (zużycie 3,5 kg/m2). Świeżo naniesioną zaprawę w okresie wiązania trzeba 
chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci (intensywny przewiew, wysokie temperatury). Uszczelnione 
powierzchnie należy chronić przed zewnętrznymi uszkodzeniami.  

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- Wszystkie powierzchnie ścian zewnętrznych po obwodzie budynku od strony pomieszczeń piwnicznych oraz 
ściany działowe w pasie od posadzki ok. 100 cm 

4.4. ODTWORZENIE TYNKÓW I POWŁOK MALARSKICH  

Odtworzyć skute tynki i powłoki malarskie. Do naprawy zastosować tynki renowacyjne o właściwościach 
regulujących zawilgocenie przegrody. W pomieszczeniach piwnicznych, nie stosować żadnych materiałów 
zwierających gips (np. szpachli gipsowych). Na warstwie izolacji wykonać warstwę tynku renowacyjnego 
regulującego wilgoć. Pierwszą warstwę obrzutki wykonać pokrywając 35% tynkowanej ściany. Drugą warstwą 
pokryć całość. Grubość tynku regulującego wilgoć nie może być mniejsza niż 1,5 cm. Następnie powierzchnię 
zagruntować i pomalować farbą krzemianową otwartą dyfuzyjnie o SD=0,01. Kolor jasny do uzgodnienia z 
użytkownikiem. 

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- Wszystkie powierzchnie ścian zewnętrznych po obwodzie budynku od strony pomieszczeń piwnicznych oraz 
ściany działowe w pasie od posadzki ok. 100 cm 

4.5. NAPRAWA OPASKI W OKOŁO BUDYNKU  

W celu zapewnienia właściwego odprowadzania wód opadowych należy naprawić opaski w koło budynku.  
W tym celu płyty zapadnięte, z przeciwspadkiem lub bez spadku należy rozebrać, wykonać na nowo podsypkę 
cementowo-piaskową ze spadkiem od budynku 2-5% i ponownie ułożyć płyty opaski. Połączenia wypełnić 
zaprawą. 

    

  Fot. 1. Zapadnięte płyty opaski.         Fot. 2. Brak spadków, zagłębienie, w którym zalega  woda.  

Należy też wykonać konserwację systemu odprowadzenia wody opadowej z rynien, sprawdzić drożność 
odpływu. Rynny wyprowadzanie na teren zielony przy budynku należy przedłużyć w formie koryta 
żelbetowego o długość  ok. 100-150 cm. 

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- Wzdłuż zewnętrznego obrysu zespołu budynków. 
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4.6. PRZEGLĄD I NAPRAWA NAŚWIETLI   

Naświetla do okien w pomieszczeniach piwnicznych powinny być szczelne i chronić przed dostawaniem się 
wody. Ponieważ nie ma możliwości odprowadzenia wody z dna naświetla (przez takie odprowadzenie przy 
podwyższonym poziomie wód gruntowych dostawała by się do niego woda) dno musi być min 10-15 poniżej 
poziomu stolarki (krawędzi otworu). Górna krawędź musi być możliwie wysoko ponad poziom terenu (ok. 
20cm. Wnętrze naświetla (dno, ściany, górne krawędzie) należy oczyścić i pokryć elastyczną izolacją 
mineralną odporną na UV. Szczególnie starannie należy nałożyć materiał izolacyjny i doszczelnić styki  
z korpusem budynku.  

  

Fot 3 i 4. Naświetla pomieszczenia magazynowego od strony pólnocnej 

   

Fot. 5. Naświetla od strony południowej.           Fot. 6. Otwór wentylacji strona południowa wieży. 

 

Fot. 7. Wyniesione ponad strop naświetla pomieszczeń magazynowych 
w elewacji budynku strona zachodnia nie wymagające naprawy. 

4.7. PRZEGLĄD I USUWANIE ZAWILGOCEŃ ŚCIAN  

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia ściany (beton z którego są wykonane nie jest wodoszczelny) należy  
w miarę potrzeb, je usuwać poprzez punktową iniekcja strukturalną tego obszaru przegrody.  
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Technologia wykonania uszczelniającej iniekcji strukturalnej ściany  

1. Wytrasowanie otworów na siatce ok. 15x15 cm (dopuszcza się rozstaw do 20 cm) na ścianie w strefie 
zidentyfikowanego przesiąkania wody lub widocznych zawilgoceń. Otwory na kolejnych liniach powinny 
być przesunięte względem siebie o ½ rozstawu, 

2. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w wyznaczonych miejscach na głębokość ok. 2/3 grubości ściany (ok. 
20 cm) prostopadle po powierzchni pod kątem 0÷30°. Średnica otworów ø12÷14. W narożach przy 
posadzce wykonać dodatkowe otwory tak, aby zachować ciągłość iniekcji w ścianie zewnętrznej. 

3. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym i przepłukanie wodą.  

4. Osadzenie pakerów iniekcyjnych metalowych (traconych lub wielokrotnego użycia) lub plastikowych  
w przygotowanych otworach. 

5. Przygotowanie kompozycji iniekcyjnej na bazie dwukomponentowej żywicy akrylowej  
o niskiej lepkości - klasyfikacja U (S2) W(1) (1/2/3) (5/40) wg. PN-EN 1504-5. 

6. Wykonanie iniekcji uszczelniającej. Nie stosować zbyt dużego ciśnienia (> 100atm), żeby nie uszkodzić 
konstrukcji betonowej. Iniekcje prowadzić od dolnej linii pakerów w górę. Przejście z pakera na paker 
następuje, gdy: na kolejnych pakerach pojawi się iniekt; iniekt wypłynie ze ściany lub przy zadanym 
ciśnieniu maksymalnym pompa nie podaje materiału na skutek wysycenia struktury ściany. Strefy 
struktury przegrody wysycone materiałem iniekcyjnym muszą na siebie zachodzić tworząc w ten sposób 
ciągłość izolacji. Należy kontrolować i zapisać zużycie, ciśnienie i zastosowany czas reakcji. 

7. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów, zamknięcie otworów po iniekcji zaprawą bezskurczową 

 

  

Rys. 6. Schemat rozmieszczenia pakerów w ścianie (rys. źródło internet). 

4.8. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

- Należy na bieżąco, szczególnie po większych opadach kontrolować poziom wody występującej w pustce pod 
posadzką w pomieszczeniu magazynu. Zbierającą się wodę należy odpompowywać. 

- Należy sprawdzić drożności, sprawność oraz skuteczność wentylacji pomieszczeń piwnicznych. Stwierdzone 
nieprawidłowości usunąć. Częsta wymiana powietrza i ograniczenie wilgoci  zapobiega powstawaniu grzybów 
i pleśni. 
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5. DODATKOWY ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH 

5.1. WYKONANIE NOWEJ HYDROIZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH 

Z uwagi na zużycie istniejącej izolacji projektuje się wykonania nowej izolacji ścian fundamentowych  

Wariant I - Nowa hydroizolacja na ścianach piwnicznych od strony zewnętrznej wyk. metodą tradycyjną. 

Po odkopaniu ściany fundamentowej do poziomu ławy należy powierzchnie staranie oczyścić wodą pod 
ciśnieniem. Ubytki betonu lub spoiny wypełnić zaprawą do murowania, nierówności podłoża wyrównać przy 
pomocy szpachli mineralnej. Na przygotowane podłoże nałożyć grunt, a następnie ręcznie lub metodą 
natrysku nałożyć warstwę hydroizolację z mas bitumicznych typu PMBC. Naroża, krawędzie zewnętrzne, 
przejścia instalacyjne lub miejsca gdzie wcześniej widoczne były pęknięcia należy dodatkowo wzmocnić 
wtapiając w masę hydroizolacji siatkę polipropylenową. Grubość suchej warstwy izolacji ≥ 4mm. Po 
związaniu, a przed zasypaniem powierzchnie wykonanej izolacji zabezpieczyć folią kubełkową. 

 
Rys. 7. Schemat wykonania izolacji na ławie fundamentowej i ścianie (rys. źródło internet) 

Wariant II - Nowa hydroizolacja na ścianach piwnicznych od strony zewnętrznej wykonana metodą 
bezwykopową alternatywnie lub jako technologia podstawowa dla  ścian, których nie można odkopać.  

W takiej sytuacji Izolację można[= wykonywać metoda bezywkopową do strony pomieszczeń piwnicznych. W 
przypadku ścian pomierzeń magazynu gdzie stwierdzono istnienie ścianki dociskowej zaleca się wykonanie 
izolacji kurtynowej na styku ściany betonowej i ścianki dociskowej. Dla pozostałych ścian zaleca się wykonanie 
izolacji metoda iniekcji strukturalnej w ścianę betonową. 

Technologia wykonania izolacji przy pomocy iniekcji kurtynowej ściany  

1. Wytrasowanie otworów na siatce ok. 15x15 cm (dopuszcza się rozstaw do 20 cm) na ścianie w strefie 
gdzie ma być wytworzona izolacja. Otwory na kolejnych liniach powinny być przesunięte względem siebie 
o ½ rozstawu, 

2. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w wyznaczonych miejscach na całą grubość ściany betonowej do 
styku z murowaną ścianką dociskową, prostopadle po powierzchni lub ze spadkiem pod kątem 0÷30°. 
Średnica otworów ø12÷14.  

3. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym i przepłukanie wodą.  

4. Osadzenie pakerów iniekcyjnych metalowych (traconych lub wielokrotnego użycia) lub plastikowych  
w przygotowanych otworach. 
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5. Przygotowanie kompozycji iniekcyjnej na bazie dwukomponentowej żywicy akrylowej o niskiej lepkości 
- klasyfikacja U (S2) W(1) (1/2/3) (5/40) wg. PN-EN 1504-5 z krótkim czasem wiązania (powyżej 5 min w 
celu uzyskania lepszej penetracji), 

6. Wykonanie iniekcji uszczelniającej. Nie stosować zbyt dużego ciśnienia (<20atm), żeby nie uszkodzić 
konstrukcji betonowej. Iniekcje prowadzić od dolnej linii pakerów w górę. Przejście z pakera na paker 
następuje, gdy: na kolejnych pakerach pojawi się iniekt; iniekt wypłynie ze ściany lub przy zadanym 
ciśnieniu maksymalnym pompa nie podaje materiału na skutek wysycenia szczeliny przy ściance 
dociskowej i w struktury ściany. Strefy wypełnione materiałem iniekcyjnym muszą na siebie zachodzić 
tworząc w ten sposób ciągłość izolacji. Należy kontrolować i zapisać zużycie, ciśnienie i zastosowany czas 
reakcji. 

7. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów, zamknięcie otworów po iniekcji zaprawą bezskurczową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rys. 8. Schemat rozmieszczenia pakerów w ścianie i penetracji żywicy (rys. źródło internet). 

Technologia wykonania izolacji przy pomocy iniekcji strukturalnej ściany  

1. Wytrasowanie otworów na siatce ok. 15x15 cm (dopuszcza się rozstaw do 20 cm) na ścianie w strefie, 
w której ma być wykonana izolacja. Otwory na kolejnych liniach powinny być przesunięte względem 
siebie o ½ rozstawu, 

2. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w wyznaczonych miejscach na głębokość ok. 2/3 grubości ściany (ok. 
20 cm) prostopadle po powierzchni lub ze spadkiem pod kątem 0÷30°. Średnica otworów ø12÷14.  
W narożach przy posadzce wykonać dodatkowe otwory tak, aby zachować ciągłość iniekcji w ścianie 
zewnętrznej. 

3. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym i przepłukanie wodą.  

4. Osadzenie pakerów iniekcyjnych metalowych (traconych lub wielokrotnego użycia) lub plastikowych  
w przygotowanych otworach. 

5. Przygotowanie kompozycji iniekcyjnej na bazie dwukomponentowej żywicy akrylowej o niskiej lepkości 
- klasyfikacja U (S2) W(1) (1/2/3) (5/40) wg. PN-EN 1504-5 o czasie wiązania dobranym do stopnia 
zagęszczenia gruntu. 
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6. Wykonanie iniekcji uszczelniającej. Nie stosować zbyt dużego ciśnienia (> 100atm), żeby nie uszkodzić 
konstrukcji betonowej. Iniekcje prowadzić od dolnej linii pakerów w górę. Przejście z pakera na paker 
następuje, gdy: na kolejnych pakerach pojawi się iniekt; iniekt wypłynie ze ściany lub przy zadanym 
ciśnieniu maksymalnym pompa nie podaje materiału na skutek wysycenia struktury ściany. Strefy 
struktury przegrody wysycone materiałem iniekcyjnym muszą na siebie zachodzić tworząc w ten sposób 
ciągłość izolacji. Należy kontrolować i zapisać zużycie, ciśnienie i zastosowany czas reakcji. 

7. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów, zamknięcie otworów po iniekcji zaprawą bezskurczową 

    

  

Rys. 9. Schemat rozmieszczenia pakerów w ścianie i penetracji żywicy (rys. źródło internet) 

 

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- Ściany zewnętrzne w poziomie fundamentów od ławy do poziomu gruntu – budynek danej filtrowi  
(z magazynem map oraz pomocniczymi pomieszczeniami magazynowymi pod budyniem łącznika), 

- Z uwagi na zapisy w dokumentacji archiwalnej, że pewien zakres prac izolacyjnych były już realizowany  
w pomieszczeniach piwnicznych wieży, nowe roboty izolacyjne należy wykonać w ostatniej kolejności lub  
w przypadku ujawnienia się nieszczelności i wycieków wody. 

5.2. USZCZELNIENIE PŁYTY DENNEJ W POMIESZCZENIU MAGAZYNU (BUDYNEK DAWNEJ FILTROWNI) 

Z uwagi na opisywane w opracowaniach archiwalnych rysy i pęknięcia płyty dennej stanowiącej żelbetową 
wannę fundamentu uzyskanie pełnej kontroli nad szczelnością konstrukcji wymaga jej naprawy  
i uszczelnienia: 

- usunięcie w pomieszczeniu magazynu posadzki podniesionej (12 cm betonu) 

- usunięcie i utylizacja warstwy żwiru (złoża filtracyjnego),  

- wykonanie uszczelnienia pęknięć w płycie dennej, 

-  wykonanie nowej hydroizolacji płyty dennej mostkujące ewentualne zarysowania,  

- wypełnienie przestrzeni do aktualnej niwelety betonem,  

- wykonanie posadzki żywicznej. 
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Uwaga: Stopy pod słupami pozostawić przy rozbiórce posadzki i je uszczelnić poprzez iniekcję strukturalną. 
Alternatywnie podeprzeć strop i pojedynczo rozebrać beton pod danym słupem, wykonać przewidziane 
naprawy i nałożenie izolacji na płycie dennej, a następnie odtworzyć w szalunku stopę z betonu C30/37 
60x60cm. Po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymałości usunąć podparcie stropu i przejść do kolejnego słupa.  

Technologia uszczelnienia wszystkich ujawnionych pęknięć w płycie dennej 

1. Oczyszczenie powierzchni wzdłuż rysy, styku, pęknięcia szlifierką czołową z odsysaniem powietrza. 
Oczyszczenie powinno być wykonane do min. 10 cm po obu stronach krawędzi rysy. 

2. Wykonanie bruzdy 1,5x1,5 cm wzdłuż rysy, styku, pęknięcia na całej długości, 

3.  Nawiercenie otworów iniekcyjnych w odległości min. 12-15 cm od krawędzi rysy lub styku pod kątem 
30-45° w kierunku styku tak, aby przeciąć rysę lub styk w środku grubości elementu konstrukcyjnego. 
Rozstaw otworów co 15-20 cm. Średnica otworów ø12÷14. 

4. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym i przepłukanie wodą, 

5. Wypełnienie bruzdy szybkosprawnym mineralnym materiałem zamykającym, 

6. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach, 

7. Wykonanie iniekcji uszczelniającej materiałem na bazie żywicy poliuretanowej o lepkości dobranej do 
szerokości rozwarcia rysy - klasyfikacja U (D1) W(5) (3) (0/50) wg. PN-EN 1504-5. Przestrzeń rysy powinna 
zostać wypełniona w >80% jej objętości 

8. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów, 

9.  Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym – zaprawą naprawczą. 

 

 

 

 

 

Rys. 10.  Schemat rozmieszczenia pakerów (widok i przekrój) 

Technologia hydroizolacji całej powierzchni płyty dennej wraz ze skosami 

Powierzchnie płyty i skosów należy staranie oczyścić wodą pod ciśnieniem. Ubytki betonu wypełnić zaprawą 
naprawczą, nierówności podłoża wyrównać przy pomocy szpachli mineralnej. Na przygotowane podłoże 
nałożyć grunt, a następnie ręcznie lub metodą natrysku nałożyć warstwę hydroizolację z mas bitumicznych 
typu PMBC. Naroża, krawędzie zewnętrzne, przejścia instalacyjne lub miejsca gdzie wcześniej widoczne były 
pęknięcia należy dodatkowo wzmocnić wtapiając w masę hydroizolacji siatkę polipropylenową. Grubość 
suchej warstwy izolacji ≥ 4mm. Po związaniu, a przed zabetonowaniem wykonaną izolację zabezpieczyć grubą 
folią PEHD. 
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Technologia wykonanie posadzki żywicznej 

Na przygotowanym, wyrównanym, suchym i oczyszczonym podłożu należy wykonać posadzkę przemysłową 
paroprzepuszczalną w kolorze niebieskim RAL 5012. W pierwszej kolejności podłoże zagruntować,  
a następnie nałożyć pierwszą warstwę z domieszką kruszywa kwarcowego suszonego ogniowo 0,2-0,8 mm  
w ilości 10%, a następnie wykonać drugą warstwę żywicy. Aplikacja wałkiem. Należy skrupulatnie 
przestrzegać odstępów technologicznych podanych przez Producenta w zakresie minimalnego  
i maksymalnego odstępu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw posadzki. 

5.3. WYKONANIE HYDROIZOLACJI POSADZKI (PŁYTY DENNEJ) W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH  

Po wykonaniu uszczelnienia rys, pęknięć w ścianach oraz nowych izolacji ścian fundamentowych napierająca 
najsłabszym miejscem z punktu wodzenia przenikania wody będzie posadzki i płyta denna. W celu uzyskania 
pełnej kontroli nad wnikaniem wody do piwnic konieczne może być uszczelnienie także tej drogi potencjalnej 
filtracji. 

- Rozebranie płytek terrakoty lub lastrico 

- mechaniczne wyrównanie podłoża 

- nałożenie elastyfikowanej izolacji mineralnej 

Po wykonaniu przygotowania podłoża pierwszą warstwę izolacji mineralnej  (materiał dwukomponentowy 
uprzednio starannie wymieszać) nanosi się pacą stalową lub ławkowcem w takiej ilości, aby powierzchnia 
została pokryta szczelnie. Ewentualne pory w podłożu wypełnić poprzez mechaniczne wtarcie w nie 
materiału. Rogi i łamane brzegi należy wykańczać szczególnie starannie. Drugą i ewentualnie następne 
warstwy można nanosić przy pomocy pacy lub pędzla po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Należy uzyskać 
grubość suchej warstwy min. 2mm (zużycie 3,5 kg/m2). Świeżo naniesioną zaprawę w okresie wiązania 
trzeba chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci (intensywny przewiew, wysokie temperatury). Uszczelnione 
powierzchnie należy chronić przed zewnętrznymi uszkodzeniami.  

- wykonanie wylewki samopoziomującej  

- odtworzenie wykończenia posadzki (płytki, żywiczna posadzka przemysłowa lub inne) 

Opisane prace należy wykonać w zakresie: 

- Posadzki w budynku danej filtrowi z magazynem map oraz pomocniczymi pomieszczeniami magazynowymi 
pod budyniem łącznika (bez głównego pomieszczenia magazynowego) 

- Z uwagi na zapisy w dokumentacji archiwalnej że pewien zakres prac izolacyjnych były już realizowany  
w pomieszczeniach piwnicznych wieży, nowe roboty izolacyjne należy wykonać w ostatniej kolejności lub  
w przypadku ujawnienia się nieszczelności i wycieków wody. 

5.4. WYKONANIE PRZEPON POZIOMYCH W ŚCIANACH PIWNIC  

Wykonanie w ścianach pomieszczenia magazynu, a następnie w kolejnych pomieszczeniach, przepony 
poziomej poprzez zastosowanie żywic akrylowych aplikowanych przy pomocy techniki iniekcji – uciąglając w 
ten sposób nową hydroizolacji płyty dennej z nową hydroizolacją ściany od strony zewnętrznej. 

Wykonanie przepony poziomej pomocy iniekcji niskociśnieniowej: 

1. Wytrasowanie otworów w dwóch rzędach z przesunięciem o połowę odległości. Odległość w poziomie 
20 cm, w pionie 20 cm, 
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2. Nawiercenie otworów iniekcyjnych w wyznaczonych miejscach na głębokość do 85-90% grubości muru 
pod kątem 15-30° do powierzchni posadzki. Średnica otworów ø12÷14, 

3. Odsysanie zwiercin z otworów odkurzaczem przemysłowym i przepłukanie wodą, 

4. Osadzenie metalowych pakerów iniekcyjnych w otworach, 

5. Wykonanie iniekcji uszczelniającej przy pomocy żywicy na bazie akrylu. Nie stosować zbyt dużego 
ciśnienia żeby nie uszkodzić konstrukcji murowej, 

6. Usunięcie pakerów iniekcyjnych z otworów, 

7.  Zamknięcie otworów po iniekcji materiałem mineralnym – zaprawą naprawczą. 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Schemat rozmieszczenia pakerów w ścianie i penetracji żywicy 
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6. WYMAGANIA MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE 

6.1. UWAGI OGÓLNE 

 Roboty budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy lub robót; 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie należy wezwać 
Projektanta; 

 Ostateczne wymiary należy zweryfikować na budowie; 

 Materiały muszą spełniać podane wymagania i zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz 
Projektanta; 

 Roboty budowlane należy prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47. Poz 401), w szczególności teren budowy oznakować, miejsca 
niebezpieczne wygrodzić; 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów 
pracy, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby; 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dn.1.10.1993  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji sieci 
kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437). 

 Sposób wykorzystania terenu do wykonania robót w tym przemieszczania się, prowadzenia transportu, 
budowy zaplecza i składowania materiałów muszą być uzgodnione z właścicielem terenu; 

 Należy zapoznać się i stosować do zaleceń zawartych w kartach technicznych wybranych  
i zatwierdzonych do stosowania materiałów oraz zalecaniach dotyczących technologii wykonania 
podanych przez Producentów. 

Do potwierdzenia zgodności charakterystyki danego materiału z wymaganiami należy przedstawić: 

 Kartę Techniczną 
 Deklarację Właściwości Użytkowych - DWU 
 Wyniki badań poświadczające parametry, których nie obejmuje Deklaracja DWU  
 Jeżeli dokumentem odniesienia przywołanym w deklaracji nie jest norma zharmonizowana PN-EN to 

także ten dokument np. Krajową Ocenę Techniczną (KOT). 

6.2. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY ROBÓT 

Podczas prowadzenia robót na istniejącym obiekcie zawsze istnieje ryzyko odkrycia wad pierwotnego 
wykonania lub miejsc gdzie postęp korozji lub uszkodzenia konstrukcji są większe od przewidywanych. 
Dlatego prace od strony Wykonawcy powinien prowadzić kompetentny nadzór posiadający uprawnienia 
budowalne w zakresie wykonawstwa, tak ażeby na bieżąco, po wykonaniu oczyszczenia podłoża móc ocenić 
czy stan rzeczywisty nie odbiega od opisanego w projekcie i ewentualnie podjąć odpowiednie działania.  

6.3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANA TECHNOLOGICZNE 

Przy doborze technologii kierowano się przede wszystkim koniecznością zapewnienia trwałości. Zastosowane 
konkretne rozwiązania materiałowe nie mogą zmieniać przyjętej idei naprawy, określone przez Producenta 
przeznaczenie musi być zgodne z przewidzianym zastosowaniem na obiekcie, materiały muszą spełnić 
wymagania podstawowe określone każdorazowo dla każdego przewidzianego do zastosowania produktu. 
Wymagania opisujące materiały zawężono do najistotniejszych cech, które determinują właściwą pracę na 
obiekcie i nie wskazują na konkretnego Producenta.  
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Ocena zgodności materiałów z wymaganiami należy do Nadzoru Inwestorskiego, natomiast za ich prawidłowe 
zastosowanie odpowiada Wykonawca.  

6.4. UWARUNKOWANIA POGODOWE 

Prac na zewnątrz nie wykonywać w okresie zimowym i w czasie opadów deszczu lub śniegu (lub dużego 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia). Chronić powierzchnię przed opadami atmosferycznymi w trakcie 
prowadzenia robót. W trakcie prowadzenia prac w okresach zmiennych, niskich lub bardzo wysokich 
temperatur należy prowadzić nadzór rzeczywistych warunków aplikacji.  

Prace wewnątrz obiektu można prowadzić bez względu na porę roku, przy zachowaniu wymaganych 
temperatur, nie wykonywać przy silnych mrozach. 

Temperatury podłoża, powietrza i materiału nie mogą być niższe niż +5°C. Z uwagi na staranność wykonania, 
konieczność osuszenia podłoża, najkorzystniej jest aby temperatura nie spadała poniżej +10°C w ciągu dnia 
pracy. Niskie temperatury oraz podwyższona wilgotność wydłużają czas wiązania materiałów co utrudnia ich 
aplikację. W przypadku braku możliwości zapewnienia wykonywania prac w warunkach zgodnych  
z wymaganiami zawartymi w Karcie Technicznej danego materiału należy przerwać prowadzenie tych prac. 
Nie należy aplikować materiałów w przypadku występowania punktu rosy i osadzania się wilgoci na 
powierzchni. Wymagana jest wilgotność względna powietrza poniżej 85%.  

Należy także uważać na wysokie temperatury. Maksymalna temperatura podłoża, powietrza i materiału 
powinna zwykle być poniżej +30°C. Należy także zwrócić uwagę na intensywny przewiew, który powoduje 
przyspieszone odparowanie wody z niezwiązanych, mineralnych zapraw naprawczych. 

Należy zadbać o właściwą pielęgnację mineralnych materiałów naprawczych i każdorazowo sprawdzić 
zalecenia zawarte w tym zakresie w kartach technicznych stosowanego materiału. 

Wykonawca powinien dysponować na budowie: 
- termometrem do mierzenia temperatury powietrza, podłoża oraz ew. materiału 
- higrometrem do pomiaru wilgotności 
- zapisami w formie dziennika uzyskanych pomiarów wilgotności i temperatury w okresie prowadzenia robót  

6.5. WYMAGANIA MATERIAŁOWE – PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI 

Materiały równoważne to takie, które spełniają wszystkie podane wymogi. W przypadku trudności z oceną 
konkretnych rozwiązań materiałowych należy zasięgnąć rady Projektanta. 

  Żywica iniekcyjna do uszczelniania konstrukcji żelbetowej (np. HA Flex LV AF) 

Typ materiału 
 

1-komponentowa, hydro-aktywna, niezawierająca ftalanów 
elastyczna żywica poliuretanowa 

Zakres zastosowania 
 

Uszczelnianie pęknięć i styków lub tamowania wycieków wody  
w strukturze betonów, które ulegają ruchom i przemieszczeniom. 

Klasyfikacja wg. PN-EN 1504-5 U (D1) W(5) (3) (0/50) 
Przyczepność   
Rozszerzalność  

0,18 ± 0.2 MPa  
> 10% 

Wytrzymałość na rozciąganie  
wg EN ISO 527  ok. 1,2 MPa 

Wydłużenie względne  
wg EN ISO 527 ok. 100% 
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Tiksotropowa żywica akrylowa (np. GELACRYL SUPERFLEX AR) 

Typ materiału Żywica akrylowa 
Zakres zastosowania Iniekcję uszczelniające szczeliny, pęknięcia, przerwy i pustki  

w betonie. 
Klasyfikacja wg. PN-EN 1504-5 U (S2) W(1) (1/2/3) (5/40) 
Lepkość <70 MPas 
Wodoszczelność ≥ 7x 105Pa 

 

Żywiczna masa uszczelniająca (np. Swellseal Mastic WA) 

Typ materiału Pęczniejąca pod wpływem wody, jednoskładnikowa, masa 
uszczelniająca 

Zakres zastosowania Uszczelnianie przejść rur w warunkach mokrych lub podwodnych. 
Wydłużenie przy zerwaniu  >600% 
Wytrzymałość na rozciąganie >2 MPa 
Zwiększenie objętości w kontakcie z 
wodą  

>150 

 

Elastyfikowana izolacja mineralna (np. MC-PROF 501 flex) 

Typ materiału Elastyczna, mineralna masa uszczelniająca 
Zakres zastosowania Jako izolacja wewnętrzna typu wannowego 
Wodoszczelność  >1,5 bar 
Mostkowanie zarysowań A2 (-20st.C) 

A3 (20st. C) 
Absorpcja kapilarna wody  <0,1 kg/m2/h-05 

 

Tynk renowacyjny (np. OXAL TKM) 

Typ materiału Trasowo-wapienna zaprawa tynkarsko-murarska 
Zakres zastosowania Do murowanie, tynkowania, renowacji ścian wew. 
Uziarnienie  Do 4mm 
Wytrzymałość na ściskanie 28d >5 MPa 
Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej  

15/35 

Absorpcja wody  <0,4 kg/m2/mm 
 

Powłoka malarska (np. KABE) 

Typ materiału Farba dyspersyjno-krzemianowa 
Zakres zastosowania Ochrona powierzchni wewnętrznych nieobciążanych ruchem 

pieszym i kołowym 
Opór dyfuzyjny  Sd < 0,02m 
Współczynnik nasiąkliwości  < 0,09 kg/m2/h0,5 
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Hydroizolacja bitumiczna PMCB ścian budynku (np. Immerbit 2K) 

Typ materiału Dwukomponentowa masa bitumiczna 
Zakres zastosowania hydroizolacja budowli 
Klasa wg. DIN 18533, W4-E dla grubości suchej warstwy ≥ 3mm 
Klasa wodoszczelności  
wg EN 15814:2011+A2:2014 

W2A 

Klasa mostkowania rys  
wg EN 15814:2011+A2:2014 

CB2 

Klasa wytrzymałości na ściskania 
wg EN 15814:2011+A2:2014 

C2A 

Zawartość suchej masy  > 60% 
 

Grunt po powłoki żywiczne (paroprzepuszczalny) (np. MC-Floor Top Speed SC) 

Typ materiału bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej 
Zakres zastosowania gruntowanie warstwy powłok cementowo-polimerowych lub z 

żywic reaktywnych 
Zgodność z PN-EN 1504 Zasada 1 i 2 metoda 1.3, 2.2 
Przepuszczalność pary wodnej Klasa I 
Lepkość w temp +20°C < 300 mPas 

 

Posadzka żywiczna paroprzepuszczalna stabilna UV (np. MC-Floor Top Speed) 

Typ materiału Dwukomponentowa kompozycja na bazie poliuretanu 
Zakres zastosowania Barwna powłoka ochronna o powierzchnie obciążone 

mechanicznie 
Zgodność z PN-EN 1504 Zasada 1 i 2 metoda 1.3, 2.2 
Klasa antypślizgowości  R10 
Odporność na ścieranie: 
Test BCA (Boehmego) wg. EN 13892 
lub wg Tabera zgodnie z PN-EN1505  

 
Klasa AR 0,5  
< 500 mg 

Sztuczne starzenie (odporność UV) 
np. wg. DIN 53387 

Powłoka bez zmian 

Scenariusz ekspozycji REACH Stała inhalacja przez ludzi 
Opór dyfuzyjny CO2 sd, CO2 ≥ 50 m     
Paroprzepuszczalna wg DIN EN 1062 Klasa I sd,H2O ≤  2,0 m 

 

Szpachla do naprawy i wyrównania pow. betonowych (np. Nafufill KM 103) 

Typ materiału Mineralna drobnoziarnista szpachla typu PCC 
Zakres zastosowania Naprawa niekonstrukcyjna elementów 

betonowych/żelbetowych w budownictwie 
Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3 R2 
Certyfikowany zg. z PN-EN 1504-3 zasady 3, metody 3.1, 3.3, 
Uziarnienie   ≤ 0,2 mm 
Grubość warstw 1-5 mm 
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Warstwa sczepna przy naprawie ubytków w konstrukcji żelbetowej (np. Nafufill KM 103) 

Typ materiału Zaprawa na bazie cementu 
Zakres zastosowania Warstwa sczepna dla zapraw naprawczych i wypraw ochronnych 

przy naprawie i zabezpieczeniu powierzchni betonowych. 
Certyfikowany wg. z PN-EN 1504-3 Zasada : metoda 3.1 

 

Reprofilacja ubytków / naprawa konstrukcji żelbetowych (np. Nafufill Km 250) 

Typ materiału 
 

Mineralna zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC zbrojona 
dodatkiem włókien sztucznych 

Zakres zastosowania Naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów 
betonowych/żelbetowych w budownictwie 

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3 R4 
Certyfikowany zgodnie z 
PN-EN 1504-3 

zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2; 

Klasy ekspozycji  wg. PN-EN 
206:2014-04 

XC4, XF4, XD3, XM1; XW2 

Absorpcja kapilarna badanie 
wg PN-EN 13057 

≤ 0,5 kg/m-2 x h-0,5; 

Uziarnienie   ≤ 2 mm 
 

Podkład wyrównawczy samopoziomujący pod posadzki żywiczne (np. MC floorScreed 10) 

Typ materiału samorozlewny jastrych cementowy uszlachetniony polimerem 
Zakres zastosowania wyrównywanie podłoży wiązanych mineralnie 
Wytrzymałość na ściskanie  >20 N/mm2 po 24 h 

>45 N/mm2 po 28 dniach 
Wilgotność szczątkowa po 24h  <6% 

Skurcz wiązania  Brak  

 

----------------------------------- KONIEC OPRACOWANIA ------------------------------ 
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ZAŁĄCZNIK - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 
Nr rysunku Opis 

--------------- Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w pobliżu obiektu 
K-01 / rew.A Rzut podpiwniczenia budynku administracyjno-biurowego 
K-02 / rew.A Przekroje A-A, B-B, C-C budynku administracyjno-biurowego 
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