
 

 

FZ 261/12/2019 

Głogów, dnia 26.06.19 

 

    PWiK w Głogowie Sp. z o.o. informuję, że dnia 26.06.19 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie 
dotyczące zapisów w SIWZ. 

 

1. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy pompy do 8-9 tygodni roboczych od 
dnia podpisania umowy? 

 

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do zapytania odnośnie terminu dostawy pompy, wyrażamy zgodę na zmianę terminu 
dostawy do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. 


